

令和8年度スポーツ政策調査研究事業

「スポーツ政策における EBPM 推進に関する調査研究」

補足事項（3月13日）

（3）第4期スポーツ基本計画の周知・展開

- ・ HP デザインについて、具体的なシステム設計作業はスポーツ庁 HP 管理・運用を担当する別業者が実施するため、本事業においてはデザイン案の提案まで行うことを想定している。（提出様式は画像データ等）。
- ・ システムの仕様としてどのようなデザインまでが実現可能かなどは、スポーツ庁 HP 担当別業者と協議しながら調整していく予定。
- ・ 第4期スポーツ基本計画に関するページは、個別 HP を立ち上げるのではなく、スポーツ庁 HP の中のページとして設けることを想定している。
- ・ パンフレットは、データ納品とあわせて 1000 部程度印刷していただくことを想定している。※3月13日追加

（4）第4期スポーツ基本計画策定に向けた会議運営補助

- ・ 仕様書に記載のとおり、月1～2回の実施を予定しており、現時点のスケジュール想定としては4月から12月までに10回程度開催予定。